QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO

Nº do contrato: 352319-71 / 2011 | **Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE XAXIM**

Empreendimento: PRAÇA - PAC II | **Programa: FNHIS - URBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE AS**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	REPASSE	CONTRAPARTIDA		OUT.FONTES	TOTAL	INC. %
					FINANCEIRA	FÍSICA			
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			541,98				541,98	0,41
2	SERVIÇOS INICIAIS			7.900,18				7.900,18	6,02
3	ESCAVAÇÃO MANUAL			485,20				485,20	0,37
4	PAVIMENTAÇÃO			46.338,00				46.338,00	35,30
5	VEGETAÇÃO			5.826,99				5.826,99	4,44
6	EQUIPAMENTOS URBANOS			26.549,59				26.549,59	20,23
7	EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS			7.329,92				7.329,92	5,58
8	CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO			1.472,84				1.472,84	1,12
9	MURO DE TIJOLO CERÂMICO			9.031,60				9.031,60	6,88
10	ESCADA E RAMPA			23.404,49				23.404,49	17,83
11	LIMPEZA			2.384,73				2.384,73	1,82
			TOTAIS (R$)	131.265,52				131.265,52	
			INC. %	100,0%					100,00

Saldo de Repasse a reprogramar: 258.937,48

Saldo a reprogramar: 258.937,48

Carimbo e Assinatura do Prefeito Municipal (ou Tomador)

quarta-feira, 17 de fevereiro de 2016
Data

V.010115